
A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje
a) označení stavby : OBNOVA CHODNÍK Ů p.p.č. 1188/1, 1188/17, 1239/3

katastrální území DRMOUL

b) stavebník nebo objednatel stavby : Obec Drmoul IČ :  00253928
jeho sídlo nebo místo podnikání : Plzeňská 237, 354 72 Drmoul
zastoupený : Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce

c) projektant, jeho sídlo : Josef Jelínek, Za Tratí 753/12/A, 353 01 Mar. Lázně

nebo místo podnikání : PROKON projektová a inženýrská kancelář
Plzeňská 131/15, 353 01 Mariánské Lázně

údaje o živnostenském oprávnění :
IČ, autorizace : 10340866, ČKAIT 0300543 - AT dopravní stavby 

       nekolejová doprava, pozemní stavby
jeho podzhotovitelé s ident. údaji: nejsou

2. Údaje o umístění stavby
a) obec, kraj, katastrální území : Drmoul, Karlovarský, Drmoul

b) stavební pozemek : p.p.č. 1188/1, 1188/17, 1239/3
a majetkoprávní vztahy k němu : vlastnické - Obec Drmoul  

c) dopravní a technická infrastruktura v území
Předmětné  chodníky jsou  součástí  ulic  Školní  a  Sekerské,  které  navazují  na  průjezdní  

komunikaci obcí (silnici č. I/21) - Plzeňskou ulici v zastavěné části centra obce. Ulice Školní a 
Sekerská  jsou  propojeny  vozovkou  s  živičným  krytem  a  betonovými  obrubníky,  která  je  
dopravním opatřením vyčleněna jako točna se zastávkou pro autobusy.   

V uvedených ulicích jsou vedeny inženýrské sítě  vody, splaškové a dešťové kanalizace,  
plynu, elektro a slaboproudu. Odvodnění zpevněných ploch je uličními vpustěmi do dešťové  
kanalizace s jejím vyústěním do místní vodoteče. Inženýrské sítě ani způsob odvodnění ploch  
nebudou navrženou stavbou obnovy chodníků žádným způsobem dotčeny, je však nutno jejich 
uložení před zahájením stavby v potřebném rozsahu prověřit vytyčením jejich správci a hloubku 
uložení ručně kopanými sondami.   

3. Základní údaje o stavbě
a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení)

plocha obnovovaných chodníků 462,7 m2

z toho betonová zámková dlažba tl. 6 cm 431,4 m2

bet. zámk. dlažba reliéfní, červená     6,7 m2 
bet. zámková dlažba tl. 8 cm - sjezd   24,6 m2

betonové obrubníky do betonu s opěrou 327,0 m
z toho obrubníky silniční 134,0 m

obrubníky záhonové 151,0 m
obrubníky zastávkové BUS   17,0 m

zábradlí u hlavního vstupu do objektu školy délka 10,0 m, výška 1,10 m
zatravnění stavbou dotčených ploch   60,2 m2 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů
Stavba je navržena a bude realizována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, poža-

davky dotčených orgánů jsou splněny. 



c) věcné a časové vazby na okolí
Při realizaci obnovy chodníků bude organizačním a dopravním opatřením zajištěným zhoto-

vitelem stavby včetně včasné informovanosti dopravců zabezpečen provoz autobusů na točně,  
obdobně pak vstup do školní budovy. 

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby
zahájení stavby : 03/2015 dokončení stavby : 06/2015
Sejmutí ornice s její mezideponií na pozemku určeném před zahájením stavby stavebníkem, 

odstranění krytů ze stavbou dotčených ploch, vytrhání obrubníků s řezáním - zarovnáním styč-
ných spár, současně v potřebném rozsahu provedení zemních prací. Přemístění suti a přebyteč-
ného výkopku na regulované skládky, resp. živičných směsí k recyklaci ve specializované firmě. 
Následovat  bude  osazení  obrubníků,  provedení  podkladních  konstrukčních  vrstev  a  kladení  
dlažeb. V závěru prací bude provedeno zalití styčných spár modifikovaným asfaltem a na neza-
stavěných plochách bude rozprostřena ornice s osetím vhodnou směsí travního semene.     

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Jedná se o běžné stavební práce s předpokládaným počtem max. pěti pracovníků na stave-

ništi, kde nehrozí nebezpečí pádu do hloubky, ale dopravní provoz. Pracovní místo proto bude 
vždy zajištěno výstražnými páskami a dopravním značením.

Mar. Lázně, 09/2014
Vypracoval: Jelínek 


